

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE BISKRA
DIRECTION DE L'ADMINISTRATION LOCALE
SERVICE DE LA PLANIFICATION DU SUIVI DES PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT
NIF N° 09 900 701 906 60 28

AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE

Conformément aux dispositions de l'article 65 alinéa du décret présidentiel n°15/247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public

Le Wali de la wilaya de Biskra informe l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis d'appel d'offres national ouvert avec exigence de capacité minimales N°09/2026 publiés aux quotidiens "المساء" en date du **28/03/ 2026** et "EL MOUDJAHID" en date du **28/03/2026** relatif à :

REHABILITATION ET EXTENSION DES SIEGES ADMINISTRATIFS ET DES LOGEMENTS DE FONCTION DANS LA WILAYA DELEGUEE D'EL-KANTARA

LOT N°01 : Réhabilitation des 04 logements de fonction du quartier 05 juillet du nord

LOT N°02 : Réhabilitation d'un siège administratif (boutiques commerciaux) du quartier du premier novembre

LOT N°03 : Réhabilitation d'un pavion "A" (04/10 sièges administratifs) du quartier 05 juillet

LOT N°04 : Réhabilitation d'un pavion "B" (06/10 sièges administratifs) du quartier 05 juillet

LOT N°05 : Réhabilitation d'un siège administratif (direction fiscal) du quartier 05 juillet

LOT N°06 : Réhabilitation des 04 logements de fonctions du quartier Abd Elbaki noureddine

LOT N°07 : Réhabilitation d'un siège administratif du quartier 05 juillet

LOT N°08 : Réhabilitation d'un siège administratif et logements de fonction dans le lotissement AADL

LOT N°09 : Réhabilitation d'un siège administratif (direction du jeunes et de sport) du quartier de l'indépendance

LOT N°10 : Réhabilitation et extension d'un siège administratif (l'assemblée populaire de wilaya (APW)) du quartier 05 juillet

LOT N°11 : Réhabilitation, extension et réalisation des 05 logements de fonctions R+1 du quartier du premier novembre

LOT N°12 : Réhabilitation et extension d'un siège administratif (trésor public) du quartier 05 juillet sud

LOT N°13 : Réhabilitation d'un siège administratif du quartier de l'indépendance (route nationale N 03)

LOT N°14 : Réhabilitation d'un siège administratif du quartier bord Abas

LOT N°15 : Réhabilitation d'un siège administratif + logements de fonction du quartier 200 logements (direction de l'énergie et des mines)

LOT N°16 : Réhabilitation et extension et réalisation d'amphithéâtre d'une capacité de 154 places (l'assemblée populaire de wilaya (APW)) du quartier 05 juillet

Le projet est attribué provisoirement aux soumissionnaires suivants :

LOTS	ENTREPRISE	MONTANT EN TTC AVANT CORRECTION(DA)	MONTANT EN TTC APRES CORRECTION(DA)	Note Qualification Technique 100/50	DELAIS D'EXECUTION	PRINCIPE DU CHOIX
LOT N°01 : Réhabilitation des 04 logements de fonction du quartier 05 juillet du nord	MADJAOUR AHCENE	30.594.900.00	30.786.252.00	59	05 mois	moins disant
LOT N°02 : Réhabilitation d'un siège administratif (boutiques commerciaux) du quartier du premier novembre	BEN GRINE MOHAMED LAMINE	30.763.404.00	30.543.849.00	58.44	03 mois	moins disant
LOT N°03 : Réhabilitation d'un pavion "A" (04/10 sièges administratifs) du quartier 05 juillet	Nuis KAMEL	90.568.746.10	90.568.746.10	67	05 mois	moins disant
LOT N°04 : Réhabilitation d'un pavion "B" (06/10 sièges administratifs) du quartier 05 juillet	CHOUDAR FOUDHIL	55.213.858.00	55.213.858.00	73.66	05 mois	moins disant

LOT N°05 : Réhabilitation d'un siège administratif (direction fiscal) du quartier 05 juillet	ZINE SEDIKHE	28.282.849.00	23.726.339.00	63	03 mois	moins disant
LOT N°06 : Réhabilitation des 04 logements de fonctions du quartier Abd Elbaki noureddine	BOUSSOUFE MOHAMED LAMINE	25.453.629.95	25.453.629.95	61	02 mois et 15 jours	moins disant
LOT N°07 : Réhabilitation d'un siège administratif du quartier 05 juillet	/	/	/	/	/	Infructuosite
LOT N°08 : Réhabilitation d'un siège administratif et logements de fonction dans le lotissement AADL	/	/	/	/	/	Infructuosite
LOT N°09 : Réhabilitation d'un siège administratif (direction du jeunes et de sport) du quartier de l'indépendance	Nuis AMOUR	17.651.270.00	17.298.435.00	59.04	88 jours	moins disant
LOT N°10 : Réhabilitation et extension d'un siège administratif (l'assemblée populaire de wilaya (APW)) du quartier 05 juillet	/	/	/	/	/	annulation
LOT N°11 : Réhabilitation, extension et réalisation des 05 logements de fonctions R+1 du quartier du premier novembre	ZIDANI HAMIDA	101.343.970.00	101.344.446.00	80	05 mois	moins disant
LOT N°12 : Réhabilitation et extension d'un siège administratif (trésor public) du quartier 05 juillet sud	ZINE MOHAMED EL ARBIE	99.016.579.90	99.481.274.90	81	05 mois	moins disant
LOT N°13 : Réhabilitation d'un siège administratif du quartier de l'indépendance (route nationale N 03)	/	/	/	/	/	annulation
LOT N°14 : Réhabilitation d'un siège administratif du quartier bord Abas	/	/	/	/	/	Infructuosite
LOT N°15 : Réhabilitation d'un siège administratif + logements de fonction du quartier 200 logements (direction de l'énergie et des mines)	/	/	/	/	/	Infructuosite
LOT N°16 : Réhabilitation et extension et réalisation d'amphithéâtre d'une capacité de 154 places (l'assemblée populaire de wilaya (APW)) du quartier 05 juillet	DIAB LEHCENE	61.414.710.00	61.195.750.00	56.66	05 mois	moins disant

Conformément aux dispositions de l'article **82** du décret présidentiel n°15/247 du **16 septembre 2015** portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public. Tout soumissionnaire contestant ce choix peut introduire un recours auprès du comité des marchés de la Wilaya dans les 10 jours qui suivent la première parution du présent avis dans la presse.

Pour les autres soumissionnaires intéressés, sont invités de ce rapproché auprès de service contractant au plus tard (03) trois jours à compter du 1^{er} premier jour de la publication de l'attribution provisoire du marché à prendre connaissance des résultats détaillés de l'évaluation de leurs techniques et financiers