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Intitulé de I’operation :REALISATION ET EXTENSION DES RESEAUX D’AEP A TRAVERS LES COMMUNES DE
TEBESSA, Y COMPRIS SUIVI ET CONTROLE TECHNIQUE DES TRAVAUX -WILAYA DE TEBESSA-.

LOT15: Realisation des reseaux d’AEP(adduction) a partir du forage EO7 region OUM REYHENE jusqu'au forage ACH1
—commune d’EL OGLA

LOT?22: Realisation des reseaux d'AEP ( refoulement) a partir du forage M7bis vers les reservoirs bouchebkaEL
BAGHDADI-commune d’ el malabiod-

LOT 25: Realisation des reseaux d’AEP du quartier - (EL NAHDHA-OUED EL KASSEB) --commune d’el ouenza-
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