

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Ministère de l'habitat de l'urbanisme et de la ville

Direction de l'Urbanisme, de l'Architecture et de la Construction de la Wilaya de Laghouat

Service du suivi des Marchés publics

NIF: 425024000003199

AVIS D'ANNULATION D'ATTRIBUTION PROVISOIRE

En application des dispositions du décret présidentiels N°15-247 en date de 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public.

La direction de l'urbanisme et l'architecture et la construction de la wilaya de Laghouat informe l'ensemble des soumissionnaires ayant participés à un appel offre ouvert avec exigence de capacités minimales N°17/2025 lancées dans les quotidiens * LE MEDiateur MAGHREBIN * en date du 13/07/ 2025 portant à la réalisation des travaux :

LOT 01 : Réalisation des travaux de réseau d'assainissement + réseau d'AEP+Voirie+Aménagement extérieure+Eclairage Public au niveau 20/300 LPL- commune d'Ain Sidi Ali.

LOT 02 : Réalisation des travaux de réseau d'AEP+Voirie+Aménagement extérieure+Eclairage Public au niveau 20/300 LPL- commune d'El Assafia.

LOT 03 : Réalisation des travaux de réseau d'assainissement + réseau d'AEP+Voirie+Aménagement extérieure+Eclairage Public au niveau 20/300 LPL- commune d'El Baidha.

LOT 04 : Réalisation des travaux de réseau d'assainissement + réseau d'AEP+Voirie+Aménagement extérieure+Eclairage Public au niveau 20/300 LPL- commune de Hassi Délaa.

LOT 05 : Réalisation des travaux de réseau d'assainissement + réseau d'AEP au niveau 20/300+20/1000 Logts +Voirie+Aménagement extérieure+Eclairage Public au niveau 40/300 LPL- commune de Sidi Makhlouf.

LOT 06 : Réalisation des travaux de réseau d'assainissement + réseau d'AEP au niveau 20/300+20/1000 Logts +Voirie+Aménagement extérieure+mur de soutènements et Eclairage Public au niveau 20/300 LPL- commune d'El Ghicha.

LOT 07 : Réalisation des travaux de réseau d'assainissement + réseau d'AEP +Voirie+Aménagement extérieure+ Eclairage Public au niveau 20/300 LPL- commune d'El Khneg.

LOT 08 : Réalisation des travaux de réseau d'assainissement + réseau d'AEP au niveau 40/300+ 20/1000 Logts+Voirie+Aménagement extérieure+ Eclairage Public au niveau 40/300 LPL- commune Gueltet Sidi Saad.

LOT 09 : Réalisation des travaux de réseau d'assainissement + réseau d'AEP au niveau 40/300+ 20/1000 Logts+Voirie+Aménagement extérieure+ Eclairage Public au niveau 40/300 LPL- commune Ksar El Hirane.

Que l'avis d'attribution provisoire de LOT 04 :Réalisation des travaux de réseau d'assainissement + réseau d'AEP+Voirie+Aménagement extérieure+Eclairage Public au niveau 20/300 LPL- commune de Hassi Délaa. lancées dans les quotidiens * LE MEDiateur MAGHREBIN * en date du 11/09/2025, est annulée. Selon la décision de la comité de marchés public N° :496/2025 en date de :03/12/2025.