

# REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

## Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville et de l'Aménagement du Territoire.

### Direction de l'Urbanisme, de l'Architecture et de la Construction

#### Wilaya de Tissemsilt

NIF : 420024000038101

### AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE

Conformément aux dispositions de l'article 65 du décret présidentiel N° 15/247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et délégation de service publics.

La Direction de l'Urbanisme, de l'Architecture et de la Construction de la wilaya de Tissemsilt informe l'ensemble des soumissionnaires concernés par l'appel d'offre avec exigences des capacités minimales N° : 15/2026 du 05/04/2026 ANEP N° 2616011762

**Opération :** Etude et diagnostic et d'exécution des viabilités et des aménagements au sein des quartiers dégradés ou déficitaires.

**Projet:** Etude Et Suivi Des Travaux D'aménagement à Travers La Wilaya De Tissemsilt.

**Lot N° 07 :** -Etude De Stabilité hai Chahid Hriche Mohamed surface (02ha) Commune De Tamalaht.- Etude Géotechnique hai Chahid Hriche Mohamed surface (02ha) commune de Tamalah

**Lot N° 08 :** Etude D'un Mur De Soutènement hai Chahid Hriche Mohamed commune de Tamalaht (150ml).

**Lot N° 09 :** Etude Géotechnique pour la réalisation d'un mur de soutènement Hai Bekki Rabah (40ml) Commune De Sidi Abed.

**Lot N°10 :** Etude D'un Mur De Soutènement hai bekki rabah (40ml) Commune De Sidi Abed.

**Lot N°11 :** Etude D'aménagement Et Restructuration De Ain El Hamra Commune De Khemisti (105ha).

**Lot N°12 :** Etude Géotechnique Pour La Réalisation D'un Mur De Soutènement Longeant La RN14 Commune De Tissemsilt.

**Lot N°13 :** Etude D'un Mur De Soutènement Longeant La RN 14 Commune De Tissemsilt.

**Lot N°14 :** Etude Géotechnique Pour La Réalisation D'un Mur De Soutènement en face groupement de la gendarmerie route de l'hôpital Commune De Tissemsilt.

**Lot N°15 :** Etude D'un Mur De Soutènement en face groupement de la gendarmerie route de l'hôpital Commune De Tissemsilt.

Qu'à l'issu de l'évaluation Le projet est attribué à titre provisoire comme suit :

**Opération :** Etude et diagnostic et d'exécution des viabilités et des aménagements au sein des quartiers dégradés ou déficitaires.

**Projet:** Etude Et Suivi Des Travaux D'aménagement à Travers La Wilaya De Tissemsilt.

**Lot N° 07 :** Etude De Stabilité hai Chahid Hriche Mohamed surface (02ha) Commune De Tamalaht

| B.E.T                                                         | Note Technique | Montant De Soumission/TTC | Montant Corrigé/TTC | Délai  | observation  |
|---------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------|--------|--------------|
| Labo ELHIDHAB Kaaneb A.E.K<br>N.I.F :<br>17538070025311203800 | 34.50          | 410 550 ,00 DA            | /                   | 4 Mois | Moin- disant |

**Lot N° 07 :-** Etude Géotechnique hai Chahid Hririche Mohamed surface (02ha) commune de Tamalaht

| B.E.T                                                                              | Note<br>Technique | Montant De Soumission/TTC | Montant Corrigé/TTC | Délai         | observation  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|---------------|--------------|
| <b>Labo ELHIDHAB Kaaneb A.E.K</b><br><b>N.I.F :</b><br><b>17538070025311203800</b> | <b>34.50</b>      | <b>565 250.00 DA</b>      | <b>/</b>            | <b>4 Mois</b> | Moin- disant |

**Lot N° 08 :** Etude D'un Mur De Soutènement hai Chahid Hririche Mohamed commune de Tamalaht (150ml).

| B.E.T                                                        | Note<br>Technique | Montant De Soumission/TTC | Montant Corrigé/TTC | Délai           | observation  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| <b>BOUGHENA ASMAA</b><br><b>N.I.F : 29238010179613703800</b> | <b>40.00</b>      | <b>172 000.00 DA</b>      | <b>/</b>            | <b>15 Jours</b> | Moin- disant |

**Lot N° 09 :** Etude Géotechnique pour la réalisation d'un mur de soutènement Hai Bekki Rabah (40ml) Commune De Sidi Abed.

| B.E.T                                                | Note<br>Technique | Montant De Soumission/TTC | Montant Corrigé/TTC | Délai           | observation  |
|------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| <b>LCTP CHELEF</b><br><b>N.I.F : 099916000600131</b> | <b>54.66</b>      | <b>190 400.00 DA</b>      | <b>/</b>            | <b>45 Jours</b> | Moin- disant |

**Lot N°10 :** Etude D'un Mur De Soutènement hai bekki rabah (40ml) Commune De Sidi Abed.

| B.E.T                                                          | Note<br>Technique | Montant De Soumission/TTC | Montant Corrigé/TTC | Délai           | observation  |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| <b>GHESLI NOUREDDINE</b><br><b>N.I.F : 0195380500011103880</b> | <b>40.00</b>      | <b>150 000.00 DA</b>      | <b>/</b>            | <b>15 Jours</b> | Moin- disant |

**Lot N°11 :** Etude D'aménagement Et Restructuration De Ain El Hamra Commune De Khemisti (105ha).

| B.E.T                                               | Note<br>Technique | Montant De Soumission/TTC | Montant Corrigé/TTC | Délai         | observation  |
|-----------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|---------------|--------------|
| <b>URBOR ORAN</b><br><b>N.I.F : 000031010478742</b> | <b>48.33</b>      | <b>4 987 499.44 DA</b>    | <b>/</b>            | <b>6 Mois</b> | Moin- disant |

**Lot N°12:** Etude Géotechnique Pour La Réalisation D'un Mur De Soutènement Longeant La RN14 Commune De Tissemsilt.

| B.E.T                                                         | Note Technique | Montant De Soumission/TTC | Montant Corrigé/TTC    | Délai           | observation  |
|---------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|------------------------|-----------------|--------------|
| <b>Labo Abderrahmane Rabeh</b><br>N.I.F : 1893801006521090000 | <b>39.00</b>   | <b>880 000.00 DA</b>      | <b>1 480 000.00 DA</b> | <b>30 Jours</b> | Moin- disant |

**Lot N°13:** Etude D'un Mur De Soutènement Longeant La RN 14 Commune De Tissemsilt.

| B.E.T                                                                 | Note Technique | Montant De Soumission/TTC | Montant Corrigé/TTC | Délai           | observation  |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| <b>EURL SKY TIK CONSTRUX</b><br>N.I.F :<br><b>1893801006521090000</b> | <b>31.16</b>   | <b>200 000.00 DA</b>      | <b>/</b>            | <b>60 Jours</b> | Moin- disant |

**Lot N°14:** Etude Géotechnique Pour La Réalisation D'un Mur De Soutènement en face groupement de la gendarmerie route de l'hôpital Commune De Tissemsilt

| B.E.T                                                               | Note Technique | Montant De Soumission/TTC | Montant Corrigé/TTC | Délai           | observation  |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| <b>LTPH BELAID MOHAMED</b><br>N.I.F :<br><b>1893801006521090000</b> | <b>45.00</b>   | <b>1 344 700.00 DA</b>    | <b>/</b>            | <b>50 Jours</b> | Moin- disant |

**Lot N°15:** Etude D'un Mur De Soutènement en face groupement de la gendarmerie route de l'hôpital Commune De Tissemsilt.

| B.E.T                                                    | Note Technique | Montant De Soumission/TTC | Montant Corrigé/TTC | Délai           | observation  |
|----------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| <b>BOURAS ABDELKARIM</b><br>N.I.F : 19438010046810303800 | <b>41.00</b>   | <b>170 000.00 DA</b>      | <b>/</b>            | <b>15 Jours</b> | Moin- disant |

Les autres Soumissionnaires intéressés Sont Invités à Prendre Connaissance Des résultats de l'évaluation de leurs offres peuvent se rapprocher Du Service Contractant Sis A Rue Frère Hamdi-Les Cinq Directions-Au Plus Tard Trois(03) Jours A Compter De La Date par du présent avis d'attribution provisoire.

Tout Soumissionnaire Qui Conteste Ce Choix, Peut Introduire Un Recours Auprès de La commission des marché public De La Wilaya De Tissemsilt Dans Un Délais De Dix (10) Jours, à Compter De la première publication Du Présent Avis D'attribution. Conformément à L'article 82 Du Décret 15/247 sus cité.