

Wilaya de Sétif

Daïra de Ain Oulmène

Commune de Guellal

N.I.F :098519489173104

Tel : 036/58/92/50

Avis d'attribution provisoire

Conformément aux dispositions de l'article 65 du décret présidentiel N°15/247 en date

de la 16/09/2015 portant réglementation des marches publics et des délégations de service public

Le président de l'APC DE GUELLAL informe l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à

L'appel d'offres ouvert avec exigence de capacités minimales N° 03 /2026 au projet :

Réalisation des routes a travers la commune .

Lot N°1 : Contrôle de laboration et Réalisation de la route reliant route nationale n°78 et douar Lakhlef Melloul sur une distance de 750 ml (lot: réalisation).

Lot N°2 : Contrôle de laboration et Réalisation de la route reliant la route de Boukhra à la route CW 140 à Ouled Gacem sur une distance de 600 ml (lot: réalisation).

Lot N°3 : Contrôle de laboration et Réalisation de la route Communal n°521 et du douar Ghnifi sur une distance de 1200 ml (lot: réalisation).

Publié dans les journaux : الحديقة et L'Algérie Aujourd'hui le 30/03/2026:

- Q'après réunion de la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres le 14/04/2026 et 11/05/2026 propose l'attribution Provisoire du L'appel d'offres ouvert avec exigence de capacités minimales N° 03 /2026 suivant le tableau ci-dessous :

Le projet	Enterprise	NIF	Montant en TTC	Délai	Note	Observation
<u>Lot N°1 : Contrôle de laboration et Réalisation de la route reliant route nationale n°78 et douar Lakhlef Melloul sur une distance de 750 ml (lot: réalisation).</u>	EURL S.R INVEST Cite tldjene Av kerkour Diab N° 58 section 242 - SETIF	001119008925597	12.900.790.00	45 jours	42/60	Moins disant

<u>Lot N°2 : Contrôle de laboration et Réalisation de la route reliant la route de Boulkhras à la route CW 140 à Ouled Gacem sur une distance de 600 ml (lot: réalisation).</u>	Entreprise de travaux publics et d'irrigation travaux de construction dans différents phases de creusement et de travaux ruraux Ouled mhalat – ksar el abtal * setif	18719280007316500000	8.109.850.00	45 jours	44/60	Moins disant
<u>Lot N°3 : Contrôle de laboration et Réalisation de la route Communal n°521 et du douar Ghnifi sur une distance de 1200 ml (lot: réalisation).</u>	EURL S.R INVEST Cite tldjene Av kerkour Diab N° 58 section 242 - SETIF	001119008925597	14.885.472.00	60 jours	36/60	Moins disant

Tout soumissionnaire. Contestant ce choix peut introduire un recoure au président de la commission des marches de l'APC DE GUELLAL. Dans un délai de dix (10) jours. de la parution du présent avis dans la presse conformément aux disposition de l'article 82 du décret présidentiel N°15/247 correspondant au 16/09/2015 portant réglementation des marches publics et des délégations de service public.

* conformément à l'article 82/04 du même décret tout les soumissionnaire ayant participé peuvent voir les résultats de jugements des plis techniques et financières .auprès du bureau des marches dans un délai de trois (03) jour de la parution du présent avis dans la presse.

:

GUELLAL le
Le président d'A.P.C