

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE MASCARA
DIRECTION DE L'URBANISME, DE L'ARCHITECTURE ET DE LA CONSTRUCTION
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISoire

En application des dispositions de l'article 82 du décret présidentiel n° : 15-247 du 16/09/2015, portant réglementation des marches publics, et l'article n° 56 de la loi N° 23-12 du 05 Aout 2023 fixant les règles générale relatives aux marchés publics, la direction de l'urbanisme, d'architecture et de la construction de la wilaya de Mascara informe l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis d'appel d'offre, parue le 20 et 22 janvier 2026 aux quotidiens nationaux **المساء** et **El Moudjahid**, portant : **LOT 01:** Réalisation d'un dédoublement de voie d'accès du Pole Hmama/ **Lot 02 :** Amenée d'AEP Pole Hmama / **Lot N° 03 :** Travaux des VRD Primaires et secondaires des 1164 LPL Pole Hmama (Voirie, Aménagement, extérieur, AEP, Éclairage public, Algérie télécom)/ **LOT 04:** Rejet d'Assainissement pole HMAMLA/ **LOT N° 05:** Ouverture des voies programme LV (Partie B) Pole HMAMA/ **Lot 06:** Travaux des VRD Primaires et secondaires des 2400 LV – Partie A- Pole Hmama (Voirie, Aménagement extérieur, AEP, Éclairage public, réseau Algérie télécom) , Que l'attribution provisoire a été faite comme suit :

<i>LOTS</i>	<i>Entreprise</i>	<i>Montant de soumission</i>	<i>Montant après correction</i>	<i>Délai</i>	<i>Note TECH</i>	<i>Critères d'attribution</i>
LOT 01: Réalisation d'un dédoublement de voie d'accès du Pole Hmama	EURL SCMC DIDAOUI	380.072.336,31	380.072.336,31	06 Mois	69.00	<i>Moins disant et qualifié techniquement</i>
Lot 02 : Amenée d'AEP Pole Hmama	SARL RAFIK GRAND TRAVAUX	307.727.165,00	307.605.085,00	06 Mois	68,00	<i>Moins disant et qualifié techniquement</i>
/ Lot N° 03 : Travaux des VRD Primaires et secondaires des 1164 LPL Pole Hmama (Voirie, Aménagement, extérieur, AEP, Éclairage public, Algérie télécom)	Groupeement AYA	298.551.180,94	299.160.926,94	05 Mois	51.00	<i>Moins disant et qualifié techniquement</i>
LOT 04: Rejet d'Assainissement pole HMAMLA	BENDJABER ATTOU	246.660.460,00	245.797.180,00	06 Mois	59.50	<i>Moins disant et qualifié techniquement</i>
LOT N° 05: Ouverture des voies programme LV (Partie B) Pole HMAMA	SARL RAFES CONSTRUCTION	248.841.768,00	248.841.768,00	05 Mois	53.00	<i>Moins disant et qualifié techniquement</i>
Lot 06: Travaux des VRD Primaires et secondaires des 2400 LV – Partie A- Pole Hmama (Voirie, Aménagement extérieur, AEP, Éclairage public, réseau Algérie télécom)	EURL EL-RABIHINE CONSTRUCTION	191.942.833,33	191.942.833,33	05 Mois	59.50	<i>Moins disant et qualifié techniquement</i>

Les soumissionnaires désirant formuler un recours devront le faire auprès de la commission des marchés publics dans les 10 jours à compter de la parution du présent avis dans la presse nationale. Les soumissionnaires qui sont intéressés à prendre connaissance des résultats détaillés de l'évaluation technique et financière de leur offres de se rapprocher du service contractant au plus tard trois 03 jours à compter du premier jour de la publication de l'avis d'attribution provisoire.

La Directrice